

NT/26/11/2019

Dębica, 29.11.2019r.

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy informuje, iż w postępowaniu na: „Dostawa węzłów ciepłych” od Wykonawcy wpłynęły pytania do treści SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej.

1. Dotyczy projektu umowy: Wykonawca zwraca uwagę, iż § 7 ust. 2 pkt a i b przewiduje już kary za nieterminowe wykonanie zamówienia lub zwłokę w usunięciu ewentualnych wad i usterek. Zapis § 7 ust. 2 pkt d prowadzi więc do dublowania kar i nadmiernego wzbogacenia się Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie pkt d z ust. 2 w § 7
Odpowiedź: Zamawiający nie zamierza nadmiernie wzbogacać się kosztem Wykonawcy a jedynie zabezpieczyć terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Mając jednak na uwadze, że punkt ten budzi wątpliwości usuniemy go z Umowy
2. Dotyczy projektu umowy: W związku z tym, iż w art. 481 Kodeksu cywilnego jest mowa o odsetkach ustawowych za opóźnienie, wnosimy o doprecyzowanie § 7 ust. 4 i jego zmianę z:
„4. Za opóźnienie w zapłacie faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej”
na: „4. Za opóźnienie w zapłacie faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”.
Odpowiedź: Doprecyzowanie zaproponowane przez Wykonawcę jest do zaakceptowania przez Zamawiającego. W umowie zapis zostanie zmieniony.

Kociotek Grzegorz